

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z21/1531/1 |
| Tytuł zapytania | Wykonanie prac w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka - budowlanka |
| Kupiec prowadzący: | Rudnik, Karolina |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Rudnik, Karolina |
| Data złożenia: | 2025-06-24 15:26:12 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-06-24 16:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-07-25 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-07-25 14:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Proszę o złożenie oferty zgodnie z załączonym dokumentem SIWZ i dokumentacją techniczną - dotyczy wykonania przebudowy oraz zmiany użytkowania budynku surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka - zakres budowlany.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|---|
| 1. | Ogólne Warunki Umów Roboty Budowlane i Remonty_10_05_2024.pdf |
| 2. | Zapytanie ofertowe SIWZ_budynek surowcowy_M_Górka_2025 06 17.docx |
| 3. | 269-01-02-100-A00-00.pdf |
| 4. | 269_Opis_techniczny_PW20241210.pdf |
| 5. | 269-01-02-101-A00-00.pdf |
| 6. | 269-01-02-102-A00-00.pdf |
| 7. | 269-01-02-103-A00-00.pdf |
| 8. | 269-01-02-200-A00-00.pdf |
| 9. | 269-01-02-301-A00-00.pdf |
| 10. | 269-01-02-302-A00-00.pdf |
| 11. | 269-01-02-303-A00-00.pdf |
| 12. | 269-01-02-304-A01-00.pdf |
| 13. | 269-01-02-304-A02-00.pdf |
| 14. | 269-01-02-305-A00-00.pdf |
| 15. | 269-01-02-306-A00-00.pdf |

| | |
|-----|---|
| 16. | 269-01-02-307-A00-00.pdf |
| 17. | 269-01-02-308-A01-00.pdf |
| 18. | 269-01-02-308-A02-00.pdf |
| 19. | 269-01-02-309-A01-00.pdf |
| 20. | 269-01-02-309-A02-00.pdf |
| 21. | 269-01-02-311-A00-00.pdf |
| 22. | 269-01-02-313-A00-00.pdf |
| 23. | 269-01-02-312-A00-00.pdf |
| 24. | 269-01-02-401-A00-00.pdf |
| 25. | 269-01-02-400-A00-00.pdf |
| 26. | 269-01-02-503-A00-00.pdf |
| 27. | 269-01-02-602-A01-00.pdf |
| 28. | 269-01-02-602-A02-00.pdf |
| 29. | 269-01-02-703-A01-00.pdf |
| 30. | 269-01-02-703-A02-00.pdf |
| 31. | 269-01-02-BQ-503-A01.pdf |
| 32. | 269-01-02-BQ-503-A02.pdf |
| 33. | 269-01-02-BQ-503-A03.pdf |
| 34. | 269-01-02-BQ-503-A04.pdf |
| 35. | 269-01-02-BQ-503-A05.pdf |
| 36. | 269-01-02-501-A00-00.pdf |
| 37. | 269_Opis_techiczny_PW_rozbiórki.pdf |
| 38. | 269-01-02-502-A00-00.pdf |
| 39. | 269-01-02-601-A01-00.pdf |
| 40. | 269-01-02-601-A02-00.pdf |
| 41. | 269-01-02-701-A01-00.pdf |
| 42. | 269-01-02-701-A02-00.pdf |
| 43. | 269-01-02-701-A03-00.pdf |
| 44. | 269-01-02-701-A04-00.pdf |
| 45. | 269-01-02-702-A01-00.pdf |
| 46. | 269-01-02-702-A02-00.pdf |
| 47. | 269-01-02-BQ-501-A01.pdf |
| 48. | 269-01-02-BQ-501-A02.pdf |
| 49. | 269-01-02-BQ-501-A03.pdf |
| 50. | 269-01-02-BQ-501-A04.pdf |
| 51. | 269-01-02-BQ-501-A05.pdf |
| 52. | 269_PW_Architektura.pdf |
| 53. | 269_PW_Architektura-Wnetrz.pdf |
| 54. | 269_01_05_102_A00 - Rzut Piętra_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 55. | 269_01_05_101_A00 - Rzut Parteru_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 56. | 269_01_05_103_A00 - Rzut Dachy_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 57. | 269_01_05_104_A00 - Przekrój A - A_ Instalacja wentylacji.pdf |

| | |
|-----|--|
| 58. | 269_01_05_105_A00 - Przekrój B - B_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 59. | 269_01_05_106_A00 - Przekrój C - C_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 60. | 269_01_05_108_A00 - Przekrój E - E_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 61. | 269_01_05_107_A00 - Przekrój D - D_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 62. | 269_01_05_110_A00 - Elewacja W_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 63. | 269_01_05_109_A00 - Elewacja PD_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 64. | 269_01_05_111_A00 - Elewacja Z_ Instalacja wentylacji.pdf |
| 65. | 269_01_05_112_A00 - Rzut Parteru_ Instalacja klimatyzacji.pdf |
| 66. | 269_01_05_113_A00 - Rzut Piętra_ Instalacja klimatyzacji.pdf |
| 67. | 269_01_05_114_A00 - Rzut Parteru_ Instalacja ogrzewania.pdf |
| 68. | 269_01_05_115_A00 - Rzut Piętra_ Instalacja ogrzewania.pdf |
| 69. | 269_01_05_116_A00 - Rozwinięcie instalacji ogrzewania.pdf |
| 70. | 269_01_05_117_A00 - Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego.pdf |
| 71. | 269_01_05_118_A00 - Rzut Parteru_ Instalacja wodociągowa.pdf |
| 72. | 269_01_05_119_A00 - Rzut Piętra_ Instalacja wodociągowa.pdf |
| 73. | 269_01_05_120_A00 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf |
| 74. | 269_01_05_122_A00 - Rzut Piętra_ Instalacja kanalizacji.pdf |
| 75. | 269_01_05_121_A00 - Rzut Parteru_ Instalacja kanalizacji.pdf |
| 76. | 269_01_05_123_A00 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji.pdf |
| 77. | 269_01_05_124_A00 - Profil przyłącza wody.pdf |
| 78. | 269_01_05_125_A00 - Schemat studni wodomierzowej.pdf |
| 79. | 269_01_05_126_A00 - Węzeł przyłączeniowy wody.pdf |
| 80. | 269_01_05_127_A00 - Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej.pdf |
| 81. | 269_01_05_128_A00 - Przebieg instalacji na zewnątrz budynku.pdf |
| 82. | 269_PW_Opis_techiczny_IS.pdf |
| 83. | 0330 - NW1 podwieszana.pdf |
| 84. | 0330 - NW2 podwieszana.pdf |
| 85. | 0330 - NW3 podwieszana.pdf |
| 86. | 0330 - NW4 podwieszana.pdf |
| 87. | KL1_Parter chłodzenie + grzanie.pdf |
| 88. | KL2_Piętro chłodzenie + grzanie.pdf |
| 89. | 269_01_03_PW_00_BILANS MOCY_241111.pdf |
| 90. | 269_01_03_PW_00_OPIS TECHNICZNY_241127.pdf |
| 91. | 269_01_03_PW_00_CUKROWNIA_241127.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka | | 1 | szt. | Inne |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji | |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |