Numer zapytania	Z21/1531/1
Tytuł zapytania	Wykonanie prac w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka - budowlanka
Kupiec prowadzący:	Rudnik, Karolina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Rudnik, Karolina
Data złożenia:	2025-06-24 15:26:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-24 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-25 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-25 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Proszę o złożenie oferty zgodnie z załączonym dokumentem SIWZ i dokumentacją techncznną - dotyczy wykonania przebudowy oraz zmiany użytkowania budynku surowcoego na terenie Cukrowni Miejska Górka - zakres budowlany.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne Warunki Umów Roboty Budowlane i Remonty_10_05_2024.pdf
2.	Zapytanie ofertowe SIWZ_budynek surowcowy_M_Górka_2025 06 17.docx
3.	269-01-02-100-A00-00.pdf
4.	269_Opis_techniczny_PW20241210.pdf
5.	269-01-02-101-A00-00.pdf
6.	269-01-02-102-A00-00.pdf
7.	269-01-02-103-A00-00.pdf
8.	269-01-02-200-A00-00.pdf
9.	269-01-02-301-A00-00.pdf
10.	269-01-02-302-A00-00.pdf
11.	269-01-02-303-A00-00.pdf
12.	269-01-02-304-A01-00.pdf
13.	269-01-02-304-A02-00.pdf
14.	269-01-02-305-A00-00.pdf
15.	269-01-02-306-A00-00.pdf

16.	269-01-02-307-A00-00.pdf
17.	269-01-02-308-A01-00.pdf
18.	269-01-02-308-A02-00.pdf
19.	269-01-02-309-A01-00.pdf
20.	269-01-02-309-A02-00.pdf
21.	269-01-02-311-A00-00.pdf
22.	269-01-02-313-A00-00.pdf
23.	269-01-02-312-A00-00.pdf
24.	269-01-02-401-A00-00.pdf
25.	269-01-02-400-A00-00.pdf
26.	269-01-02-503-A00-00.pdf
27.	269-01-02-602-A01-00.pdf
28.	269-01-02-602-A02-00.pdf
29.	269-01-02-703-A01-00.pdf
30.	269-01-02-703-A02-00.pdf
31.	269-01-02-BQ-503-A01.pdf
32.	269-01-02-BQ-503-A02.pdf
33.	269-01-02-BQ-503-A03.pdf
34.	269-01-02-BQ-503-A04.pdf
35.	269-01-02-BQ-503-A05.pdf
36.	269-01-02-501-A00-00.pdf
37.	269_Opis_techniczny_PW_rozbiórki.pdf
38.	269-01-02-502-A00-00.pdf
39.	269-01-02-601-A01-00.pdf
40.	269-01-02-601-A02-00.pdf
41.	269-01-02-701-A01-00.pdf
42.	269-01-02-701-A02-00.pdf
43.	269-01-02-701-A03-00.pdf
44.	269-01-02-701-A04-00.pdf
45.	269-01-02-702-A01-00.pdf
46.	269-01-02-702-A02-00.pdf
47.	269-01-02-BQ-501-A01.pdf
48.	269-01-02-BQ-501-A02.pdf
49.	269-01-02-BQ-501-A03.pdf
50.	269-01-02-BQ-501-A04.pdf
51.	269-01-02-BQ-501-A05.pdf
52.	269_PW_Architektura.pdf
53.	269_PW_Architektura-Wnetrz.pdf
54.	269_01_05_102_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja wentylacji.pdf
55.	269_01_05_101_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja wentylacji.pdf
56.	269_01_05_103_A00 – Rzut Dachu_ Instalacja wentylacji.pdf
57.	269_01_05_104_A00 – Przekrój A – A_ Instalacja wentylacji.pdf

58.	269_01_05_105_A00 – Przekrój B – B_ Instalacja wentylacji.pdf
59.	269_01_05_106_A00 – Przekrój C – C_ Instalacja wentylacji.pdf
60.	269_01_05_108_A00 – Przekrój E – E_ Instalacja wentylacji.pdf
61.	269_01_05_107_A00 – Przekrój D – D_ Instalacja wentylacji.pdf
62.	269_01_05_110_A00 – Elewacja W_ Instalacja wentylacji.pdf
63.	269_01_05_109_A00 – Elewacja PD_ Instalacja wentylacji.pdf
64.	269_01_05_111_A00 – Elewacja Z_ Instalacja wentylacji.pdf
65.	269_01_05_112_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja klimatyzacji.pdf
66.	269_01_05_113_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja klimatyzacji.pdf
67.	269_01_05_114_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja ogrzewania.pdf
68.	269_01_05_115_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja ogrzewania.pdf
69.	269_01_05_116_A00 – Rozwinięcie instalacji ogrzewania.pdf
70.	269_01_05_117_A00 – Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego.pdf
71.	269_01_05_118_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja wodociągowa.pdf
72.	269_01_05_119_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja wodociągowa.pdf
73.	269_01_05_120_A00 – Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf
74.	269_01_05_122_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja kanalizacji.pdf
75.	269_01_05_121_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja kanalizacji.pdf
76.	269_01_05_123_A00 – Rozwinięcie instalacji kanalizacji.pdf
77.	269_01_05_124_A00 – Profil przyłącza wody.pdf
78.	269_01_05_125_A00 – Schemat studni wodomierzowej.pdf
79.	269_01_05_126_A00 – Węzeł przyłączeniowy wody.pdf
80.	269_01_05_127_A00 – Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej.pdf
81.	269_01_05_128_A00 – Przebieg instalacji na zewnątrz budynku.pdf
82.	269_PW_Opis_techniczny_IS.pdf
83.	0330 - NW1 podwieszana.pdf
84.	0330 - NW2 podwieszana.pdf
85.	0330 - NW3 podwieszana.pdf
86.	0330 - NW4 podwieszana.pdf
87.	KL1_Parter chłodzenie + grzanie.pdf
88.	KL2_Piętro chłodzenie + grzanie.pdf
89.	269_01_03_PW_00_BILANS MOCY_241111.pdf
90.	269_01_03_PW_00_OPIS_TECHNICZNY_241127.pdf
91.	269_01_03_PW_00_CUKROWNIA_241127.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie